

## كراس الشروط

I- اسم المشروع: خطة تطوير التعليم في الوطن العربي.

II- اسم النشاط: تقييم تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي للسنوات الخمس الأولى.

### 1- الإطار العام:

بعد مرور خمس سنوات على الشروع في تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي التي اعتمدت في قمة دمشق مارس 2008 وأوكل أمر تنفيذها إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تعمل المنظمة على تقييم مجمل المشاريع والبرامج والأنشطة التي أنجزت من الخطة وذلك بإعداد تقرير تقييم شامل.

#### • أهداف الدراسة/ المشروع:

- تشخيص واقع تنفيذ الخطة بتبين مواطن النجاح ومواطن التعثر في تنفيذ الخطة .
- وضع تصورات ومقترحات لتجويد تنفيذ الخطة للمرحلة المتبقاة.
- المستفيدون من الدراسة/المشروع:

#### • المنظمة

#### • الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

#### • الدول العربية ( المسؤولين عن تطوير التعليم)

#### - أنشطة الدراسة/المشروع:

- إعداد تقرير شامل لتنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي للسنوات الخمس الأولى (2009-2014) استنادا إلى تحليل وثائق وإلى تحليل بيانات مستفاداة من استبانات، ومقابلات و دراسة حال)
- بناء شبكات وأدوات تقييم.

## 2- مهمة فريق البحث:

- الهدف العام: الرجوع إلى وثيقة خطة تطوير التعليم ومختلف تقارير الإنجاز وجمع بيانات في الغرض تمكّن من تشخيص واقع تنفيذ الخطة.
- الأهداف الخصوصية:
  - تحليل محتوى الوثائق والتقارير ذات الصلة بموضوع التّقييم.
  - بناء أدوات وشبكات التّقييم.
  - دراسة حال ( أربع دول )

## 3- أعمال فريق البحث: مكتبية وميدانية

- بناء استبانات وشبكات تقييم.
- إجراء مقابلات.
- دراسة حال ( أربع دول ).
- إعداد تقرير تقييم لتنفيذ الخطة للسنوات الخمس الأولى ( يتضمّن التشخيص والتحليل والمقترحات).

## 4- التقارير والمواعيد

### أ- التقارير:

يعدّ فريق البحث المنظمة بتقارير تكتب باللّغة العربية وتغطّي مجمل العمل المنجز على الصورة المطلوبة. وتقدّم هذه التقارير في نسخة أولية ثمّ في نسخة نهائية.

وأما التقرير النهائي فيقدّم في صيغته ما قبل النهائية في عدد من النظائر لتقدّم المنظمة ملاحظاتها إلى منسق فريق البحث في مدّة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تسليم التقرير.

- تقرير الشروع في المهمة
- تقرير وسيط
- تقرير نهائي

ب-الإطار الزمني للتنفيذ) ويحدّد اعتباراً من تاريخ العقد بعدد الأشهر استناداً إلى مراحل عمل الفريق).

#### 5- النتائج المنتظرة:

- إنجاز تقرير في تقييم تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي للسنوات الخمس الأولى.
- تمكين المنظمة من أدوات وشبكات تقييم لتنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي.

#### 6- مدة الإنجاز (تعدّ بالشهور)

ينجز فريق العمل التّقرير المطلوب خلال فترة لا تتعدّى 8 أشهر وفق الجدول الآتي:

جويلية 2015	تقديم وثيقة منهجية حول العمل تقرير (1)	مرحلة مشروع
أوت - سبتمبر 2015	تقرير (2)	المرحلة الوسطى
أكتوبر - نوفمبر 2015	التقرير الختامي	المرحلة النهائية
ديسمبر 2015	مراجعة التقرير	

#### 7- الكفاءات المطلوبة (ملاحق الفريق)

- شهادة / شهادات عليا في التقييم
- خبرة في التقييم التربوي
- تأليف ونشر في مجالات القيس والتقييم
- المشاركة في بحوث ودراسات في مجال التقييم
- مراعاة التمثيل الجغرافي للوطن العربي.
- ألا يكون المترشح قد شارك في تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي

#### 8- مكافأة الخبراء ( عدد هم 04 )

10.000 دولار أمريكي (2.500 دولار أمريكي لكل واحد)

